



TĚŠÍNSKÁ 254, 716 00 OSTRAVA - RADVANICE
Reg.: OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1807
IČ: 41035704 DIČ: CZ41035704
Tel.: 596 232 235 Fax: 596 233 165
E-mail: staspo@staspo.cz

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Statutární město Ostrava**
Městský obvod Lhotka
U Splavu 76/14A
725 28 Ostrava - Lhotka
- IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupen: Josef Šrámek – starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1651021379/0800

(dále jen “objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** **STASPO, spol. s r.o.**
Těšínská 254
716 00 Ostrava - Radvanice
- zastoupen: p. Svatopluk Madry, jednatel společnosti
zmocněnec: ve věcech smluvních: p. Svatopluk Madry
ve věcech technických: Ing. Aleš Vaculka
- IČ: 41035704
DIČ: CZ41035704
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Ostrava
číslo účtu: 373743 093/0300

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1807

(dále jen “zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dohodnuté stavební práce, v rozsahu této smlouvy a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za zhotovení díla dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, ve lhůtách, za cenu a podle podmínek této smlouvy.
3. Název stavby: **“3932 – Příjezdová komunikace na ul. Pod Lomem“**
Místo stavby: pozemek parc. č. 506/1, katastrální území Lhotka u Ostravy

4. Předmětem plnění je provedení zpevněné plochy o ploše 196 m² na pozemku parc. č. 506/1 v katastrálním území Lhotka u Ostravy navazující na místní komunikaci, ul. Pod Lomem. Příjezd a přístup k rodinnému domu na pozemku parc. č. 550/2 v katastrálním území Lhotka u Ostravy je zhotoven z betonových panelů a bude upraven asfaltovým kobercem.
5. Věcný rozsah prací je dán položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu této smlouvy o dílo.
6. Dílo bude provedeno v souladu s platnými zákony České republiky, příslušnými ČSN a dalšími platnými právními předpisy.

III. Lhůty plnění

1. Objednatel předá zápisem zhotoviteli staveniště před zahájením výstavby. K předání vyzve zhotovitel objednatele 5 dnů před zahájením výstavby.
2. Závazné termíny zhotovitele:
ukončení prací a předání díla: do 12 týdnů od předání staveniště
3. Práce na stavbě budou zahájeny do 90-ti pracovních dnů od podpisu smlouvy.
4. Převzetí díla bude provedeno samostatným zápisem na vyzvání zhotovitele do 14-ti pracovních dnů. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
5. Jako součást dodávky odevzdá zhotovitel objednateli, stavební deník, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, zápisy prověření prací a konstrukcí, které budou zakryty v průběhu prací. Tyto zápisy budou prováděny za účasti objednavatele. Dále budou předány všechny další doklady v rozsahu a vyhotovení pro tento druh výstavby obvyklé.

IV. Cena, fakturace, placení

1. Celková smluvní cena dle položkových rozpočtů činí:

| | |
|--|------------------------|
| cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") | 996 909,75 Kč |
| DPH 21% | / 209 351,05 Kč |
| cena celkem včetně DPH | 1 206 260,80 Kč |

Cena díla je zdanitelným plněním.

Přijaté plnění nebude sloužit k ekonomické činnosti, ale výlučně k veřejné správě, a nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Nabídková cena je maximální a konečná a zahrnuje kompletní plnění a veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením díla v rozsahu předmětu plnění podle bodu I. této smlouvy, včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být vyžadovány při stavbě díla, společně s dočasnými pracemi a instalacemi zařízení, které mohou být nezbytné, a se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi, stanovenými nebo vyplývajícími z dokumentů, ze kterých nabídka vychází. Cena se stanovuje jako nejvýše přípustná po celou dobu výstavby a může být překročena jen při změně DPH. V případě, že se na stavbě vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v podkladech pro zpracování nabídky, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.
3. Poplatky za zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do ceny díla.

4. Před započítím prací nebude poskytnuta záloha.
5. Práce budou měsíčně, na základě prostavěnosti a vzájemného odsouhlasení, fakturovány až do výše 100 % smluvní ceny díla po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování označené jako faktura (dále jen "faktura"), která bude mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje a doložit podklady:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - h) jednotková cena bez DPH, cena s DPH,
 - i) základ a sazba daně,
 - j) soupis prací.
8. Nejpozději do 15 dnů po splnění této smlouvy vystaví zhotovitel za dílo konečnou fakturu. Podkladem pro vystavení bude zápis o předání a převzetí díla, schválený oběma smluvními stranami. Konečná faktura bude obsahovat vypořádání dílčích faktur.
9. Smluvní strany souhlasí se splatností faktur 30 dní od jejich doručení.
10. Eventuální změny nebo vícepráce, odsouhlasené oběma smluvními stranami na základě dodatku ke smlouvě, ke kterým by došlo během realizací prací a které zhotovitel provede na žádost objednatele, budou jím uhrazeny ve výši ceny dle cenové nabídky zhotovitele.
11. Případnou sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

V. Závazky a vzájemná spolupráce

1. Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a hygieny práce.
2. Zhotovitel povede o průběhu prací stavební deník a bude jej předkládat objednateli k odsouhlasení a to až do doby odstranění vad a nedodělků. Stavební deník bude na požádání předložen objednateli k nahlédnutí a k provedení zápisu.
3. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru objednatele. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je technický dozor oprávněn neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen se k těmto zápisům vyjádřit a v případě jejich oprávněnosti sjednat bez zbytečného odkladu nápravu. Pokud budou na stavbě organizovány kontrolní dny, je zhotovitel povinen zabezpečit účast svých zodpovědných pracovníků.
4. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na staveništi havárii, je povinen informovat zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie.

5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci stavby dodržovat platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce a bude dodržovat požadavky na pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění, a aby staveniště vyhovovalo technickým požadavkům na stavby podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, a dalším požadavkům na staveniště stanoveným nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, včetně příloh tohoto nařízení vlády.
6. Smluvní strany se zavazují vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště v rámci předaného staveniště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance a osoby zdržující se s jeho souhlasem na staveništi.
7. Předání písemných informací o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením proběhne nejpozději při předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit všechny zaměstnance vykonávající práci na pracovišti v rámci předaného staveniště s riziky a přijatými opatřeními k ochraně před jejich působením.
8. Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami těchto zákonů v platném znění.

VI. Záruky na dílo

1. Zhotovitel ručí za jakost díla v délce **36 měsíců**.
2. Záruka díla a doba odpovědnosti za vady počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla.

VII. Zvláštní ujednání a sankce

1. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, jehož obsahem bude celkové zhodnocení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, lhůty k jejich odstranění a prohlášení objednatele, že odevzdané dílo přejímá. Tímto dnem přecházejí vlastnická práva k dílu na objednatele. Vyzvání k přejímce díla bude provedeno 14 dnů před jeho ukončením zápisem ve stavebním deníku.
2. Nejpozději při přejímacím řízení dokončeného díla předá zhotovitel objednateli zaměření skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel odpovídá za provedení díla v rozsahu a kvalitě dle příslušných ČSN a této smlouvy.
4. V případě, že objednatel bude v prodlení s proplacením faktur proti sjednanému termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

7. Zhotovitel i objednatel si vyhrazují právo změny ceny a termínu výstavby na základě dodatku k této smlouvě v případě, že dojde v průběhu výstavby k podstatným kvantitativním požadavkům ze strany objednatele. Dále pak, když dojde ke změnám technického řešení nebo geologických podmínek, které nebylo možno před zahájením výstavby předpokládat. Rovněž v případě vážných překážek v plynulé práci ze strany objednatele.
8. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
9. Po celou dobu výstavby bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla. Dále pak bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně subdodavatelů apod.).
10. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
11. Zhotovitel odpovídá objednateli za prokazatelné veškeré škody, které mu vzniknou při realizaci díla, případně za škody vzniklé nedodržením sjednaného termínu ukončení díla.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Dodatky k této smlouvě lze sjednat pouze písemně na základě podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je pořízena ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě pro zhotovitele.
4. V ostatních bližší nespecifikovaných záležitostech platí ustanovení platných právních předpisů.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

Zastupitelstvo městského obvodu Lhotka usnesením č. 2/20/14 dne 18. prosince 2014 rozhodlo o uzavření této smlouvy.

Příloha: Položkový rozpočet

za zhotovitele:

V Ostravě dne


13. 1. 2015


Svatopluk Madry
jedenatel společnosti

za objednatele:

V Ostravě dne 8. ledna 2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Lhotka


Josef Šrámek
starosta

Krycí list rozpočtu

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------------|
| Název stavby: | 3932 - Příjezdová komunikace na ul. Pod Lomem | Objednatel: | IČ/DIČ: |
| Druh stavby: | | Projektant: | IČ/DIČ: |
| Lokalita: | | Zhotovitel: | STASPO, spol. s r.o. IČ/DIČ: 41035704 |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | Položek: 24 |
| JKSO: | | Zpracoval: | Datum: 28.11.2014 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
| HSV | Dodávky 266 441,59 | Práce přesčas 0,00 | Zařízení staveniště 0,00 | | 0,00 |
| | Montáž 440 233,16 | Bez pevné podl. 0,00 | Mimostav. doprava 0,00 | | 0,00 |
| PSV | Dodávky 0,00 | Kulturní památka 0,00 | Územní vlivy 0,00 | | 0,00 |
| | Montáž 0,00 | | Provozní vlivy 0,00 | | 0,00 |
| "M" | Dodávky 0,00 | | Ostatní 0,00 | | 0,00 |
| | Montáž 0,00 | | NUS z rozpočtu 0,00 | | 0,00 |
| Ostatní materiál | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | 290 235,00 | | | | |
| ZRN celkem | 996 909,75 | DN celkem 0,00 | | | 0,00 |
| | | DN celkem z obj. 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | ORN celkem | |
| | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |

| | | | |
|------------|------------|-------------------|--------------|
| Základ 0% | 0,00 | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 |
| Základ 21% | 996 909,75 | DPH 21% | 209 351,05 |
| | | Celkem bez DPH | 996 909,75 |
| | | Celkem včetně DPH | 1 206 260,80 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|---|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | 28.11.2014, Svatopluk Madry / 10345704 Datum, razítko a podpis |

Stavební rozpočet

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| Název stavby: 3392 - Příjezdová komunikace na ul. Pod Lomem | Doba výstavby: | Objednatel: |
| Druh stavby: | Začátek výstavby: | Projektant: |
| Lokalita: | Konec výstavby: | Zhotovitel: |
| JKSO: | Zpracováno dne: | Zpracoval: |

| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | Celkem | Hmotnost (t) | | Cenová soustava | |
|---|--------|--------------|--|------|----------|----------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | | Jednot. | Celkem | | |
| Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 000VD | Náklady na zařízení staveniště | | kpl | 1,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | | 001VD | Geodetické vyřízení stavby a zaměření hotové stavby | | kpl | 1,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | | 002VD | Vedlejší náklady (čištění komunikací, náklady jinde neuvedené) | | kpl | 1,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 113 Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 113-000001VD | Odstranění komunikace z rozlámávaných silničních panelů | | m2 | 240,00 | 289,00 | 0,00 | 71 760,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | | t | 165,00 | 160,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2014 | |
| 6 | | 979081111R00 | Odvoz suti a vbour. hmot. na skládku do 1 km | | t | 165,00 | 180,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2014 | |
| 7 | | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | | t | 2 145,00 | 13,00 | 0,00 | 27 885,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2014 | |
| 8 | | 979990108R00 | Poplatek za skládku suti - železobeton | | t | 165,00 | 2 250,00 | 0,00 | 206 250,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2014 | |
| 9 | | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | | m3 | 120,00 | 340,00 | 0,00 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2014 | |
| 10 | | 460600001RT8 | Naložení a odvoz zeminy | | m3 | 120,00 | 300,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2014 | |
| 11 | | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | | m3 | 120,00 | 220,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2014 | |
| 18 Povrchové úpravy terénu | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 181006116R00 | Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm | | m2 | 160,00 | 22,00 | 0,00 | 3 520,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2014 | |
| 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 564461111R00 | Podklad ze struskového štěrku tloušťky 20 cm | | m2 | 240,00 | 220,00 | 48 970,09 | 3 829,91 | 52 800,00 | 0,42 | 101,81 | RTS I / 2014 |
| 14 | | 12261440 | Struska kusová zrnitost 32 - 63 mm | | T | 101,81 | 420,00 | 42 759,36 | 0,00 | 42 759,36 | 1,00 | 101,81 | RTS I / 2014 |
| 15 | | 564451111R00 | Podklad ze struskového štěrku tloušťky 15 cm | | m2 | 196,00 | 170,00 | 30 663,50 | 2 666,50 | 33 320,00 | 0,32 | 62,36 | RTS I / 2014 |
| 16 | | 12261430 | Struska kusová zrnitost 16 - 32 mm | | T | 62,36 | 390,00 | 24 319,39 | 0,00 | 24 319,39 | 1,00 | 62,36 | RTS I / 2014 |
| 17 | | 566310014R00 | Podklad z asfalt. recyklatu po zhutnění tl.8 cm | | m2 | 196,00 | 140,00 | 11 458,57 | 15 981,43 | 27 440,00 | 0,20 | 39,20 | RTS I / 2014 |
| 18 | | 59691024.A | Recyklat asfaltový fr. 0-32 mm | | T | 39,20 | 270,00 | 10 584,00 | 0,00 | 10 584,00 | 1,00 | 39,20 | RTS I / 2014 |
| 57 Kryté štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 573211111R00 | Postřik živičny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | | m2 | 196,00 | 12,00 | 2 213,65 | 138,35 | 2 352,00 | 0,00 | 0,12 | RTS I / 2014 |
| 20 | | 577112115RT2 | Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m. tl.7 cm | | m2 | 196,00 | 595,00 | 73 639,03 | 42 980,97 | 116 620,00 | 0,18 | 35,58 | RTS I / 2014 |
| 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 917461111R00 | Osazení stoj. obrubníků, s opěrou. lože z BP 12.5 | | m | 98,00 | 195,00 | 12 524,00 | 6 566,00 | 19 110,00 | 0,16 | 15,36 | RTS I / 2014 |
| 22 | | 59217420 | Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 | | kus | 98,00 | 95,00 | 9 310,00 | 0,00 | 9 310,00 | 0,05 | 4,51 | RTS I / 2014 |
| 23 | | 896-000001VD | Výbudování ECO-Drain. D+M včetně napojení do stáv. odvodnění | | kpl | 1,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 99 Přesun hmot | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | 99823VD | Přesun hmot | | t | 258,80 | 350,00 | 0,00 | 90 580,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkem: | | | | | | | 0,00 | 90 580,00 | 0,00 | 90 580,00 | 0,00 | 0,00 | 996 909,75 |

Poznámka: